Zatgcznik do uchwaty Nr 7/2014
Komitetu Monitoruj acego RPO WK-P
z dnia 18 marca 2014 r.

Dziatanie 6.2 Rozwdj ustug turystycznych i uzdrowiskowych®

A. Kryteria formalne

Sposob oceny

Nr Kryterium Opis kryterium Schemat
dziatalnos¢ turystyczna
P ¢ Aoseni
Al wc:]ri):s)\l::jnosc zlozenia Whiosek ztozono w instytucji wskazanej w ogtoszeniu o konkursie. Tak - Nie
Whiosek ztozony przez Whiosek ztozony przez:
uprawnionych
A2. Whnioskodawcow (w tym
. y’ Zaktady lecznictwa uzdrowiskowego® prowadzace w uzdrowisku lecznictwo uzdrowiskowe, .
uprawnionych Partneréw) , . . . . . Tak - Nie
w ktérych udziaty posiada/jg jednostka/i samorzadu terytorialnego.
&é ia | Wniosek sporzadzono na obowigzujgcym formularzu;
A3 Poprawnosc sporzadzenia Tak - Nie
whniosku Whiosek wypetniono w jezyku polskim.
Ztozono wymagana liczbe egzemplarzy wniosku;
A4, Kompletnos$¢ wniosku Whiosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne; Tak - Nie
Whniosek zawiera wszystkie strony;

! Uchwata nr 16/2008 Komitetu Monitorsgiego RPO WK-P na lata 2007-2013 z dnia 17 marc8r200sprawie zatwierdzenia kryteriéw wyboru prdgek dla osi priorytetowej 6. Wsparcie
rozwoju turystyki, Uchwata nr 56/2008 Komitetu Mmrujacego RPO WK-P na lata 2007-2013 z dnia 29 snize2008 r. zmieniafa uchwa w sprawie zatwierdzenia kryteriow wyboru
projektow dla osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwajuystyki, Uchwata Nr 72/2008 Komitetu Monitogagego RPO WK-P na lata 2007-2013 z dnia 17 grud@@B2. zmieniajca uchwag

w sprawie zatwierdzenia kryteribw wyboru projektdia osi priorytetowej 6 Wsparcie rozwoju turystykiichwata Nr 8/2009 Komitetu Monitongego RPO WK-P na lata 2007-2013 z dnia
11 marca 2009 r. zmienigia uchwa$ w sprawie zatwierdzenia kryteriow wyboru projektdla osi priorytetowej 6 Wsparcie rozwoju turystyldchwata Nr 31/2009 Komitetu Monitorgego
RPO WK-P na lata 2007-2013 z dnia 9 virda 2009 r. zmieniafa uchwa} w sprawie zatwierdzenia kryteriow wyboru projektdia osi priorytetowej 6 Wsparcie rozwoju turystyldichwata
Nr 7/2010 Komitetu Monitoruicego RPO WK-P na lata 2007-2013 z dnia 28 styc20id r.zmieniajca uchwa w sprawie zatwierdzenia kryteriow wyboru projektdia osi priorytetowej 6
Wsparcie rozwoju turystyki, Uchwata Nr 49/2010 Kostii Monitorujcego RPO WK-P na lata 2007-2013 z dnia 2 wrige 2010 r. zmienigga uchwad w sprawie zatwierdzenia kryteriow
wyboru projektéw dla osi priorytetowej 6 Wsparcazwoju turystyki, Uchwata Nr 10/2011 Komitetu Mamitiigcego RPO WK-P na lata 2007-2013 z dnia 6 kwiet@&l2r. zmieniajca
uchwat w sprawie zatwierdzenia kryteriow wyboru projektdia osi priorytetowej 6 Wsparcie rozwoju turystyldchwata Nr 6/2013 Komitetu Monitorgego RPO WK-P na lata 2007-2013
z dnia 29 stycznia 2013 r. zmienieg uchwa w sprawie zatwierdzenia kryteriow wyboru projektdla osi priorytetowej 6 Wsparcie rozwoju turystyki

2 W rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o técie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarachrody uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych @f. U. z 2012 r., poz. 651
ze zm).
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Wszystkie wymagane pola we wniosku zostaty uzupetnione;

Wersje papierowe i elektroniczna wniosku sa tozsame (suma kontrolna wersji papierowej jest
zgodna z suma kontrolna wersji elektronicznej);

Whiosek jest podpisany przez osobe upowazniong / osoby upowaznione.

Zataczniki sg zgodne z listg okreslong w ogtoszeniu o naborze wnioskéw;;

A.5. Kompletno$é zatacznikéw Tak - Nie
Zataczniki do wniosku sg wazne i zgodne z wtasciwymi polskimi oraz unijnymi przepisami.
Okres realizacji jest zgodny z okresem programowym - do 30 wrzesnia 2015 r. wszystkie dziatania
podjete w ramach projektu musza byé faktycznie przeprowadzone i wszystkie wydatki
beneficjentéw w ramach projektu muszg by¢ poniesione i optacone;
Whioskodawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z p6zn. zm.);
Whioskodawca oswiadczyt o nienaktadaniu sie pomocy ze srodkéw publicznych (krajowych i
unijnych) w ramach danego projektu;
Czy projekt jest zgodny z prawem dotyczagcym pomocy publicznej? (jesli dotyczy);
Whioskodawca oswiadczyt, ze odpowiednia wartos¢ srodkéw na finansowanie dziatan ujetych we
whniosku o dofinansowanie projektu zostata przez Wnioskodawce zabezpieczona;

A6 Formalna dopuszczalnosé¢ Tak - Ni

| projektu Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z dokumentacjg konkursowa. a '€
Projekt jest zgodny z Liniag demarkacyjng pomiedzy programami operacyjnymi Polityki Spdéjnosci,
Wspdlnej Polityki Rolnej i Wspdlnej Polityki Rybackiej (zasieg terytorialny/ charakter projektu,
wartosc¢ projektu, rodzaj beneficjenta);
Whnioskodawca nie jest przedsigbiorcg spetniajgcym kryteria podmiotu w trudnej sytuacji
ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspdlnotowych
dot. pomocy panstwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrozonych przedsiebiorstw (Dz. Urz. UE
C244701.10.2004 ., str. 2, z p6zn. zm.).
Woydatki okreslone przez Wnioskodawce jako kwalifikowalne sa zgodne z przepisami prawa,
Szczegotowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz odpowiednimi wytycznymi;
Projekt jest realizowany na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego.
Projekt dotyczy
A7 whadciwego tematu Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia ustug turystycznych. Tak - Nie

priorytetowego
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A8

We wniosku okreslono
wktad wtasny
Whioskodawcy na
wymaganym poziomie

Whktad wtasny Wnioskodawcy nie mniejszy niz 50% w wydatkach kwalifikowanych na poziomie
projektu - dla projektéw objetych pomoca publiczng. Dla projektéw nie objetych pomoca
publiczng wktad wtasny nie mniejszy niz 15 % w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu.

Tak — Nie

B 1 Kryteria merytoryczno-technicznej dopuszczalnosci projektu

B.1.1.

Cele projektu wspierajg
realizacje celow
okreslonych dla Dziatania
6.2

Cele projektu s3 zgodne z zapisami Uszczegétowienia Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa  Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla  dziatania 6.2, tj.
(i) wzrost znaczenia ustug turystycznych (turystyki kwalifikowanej, agroturystyki, ekoturystyki,
turystyki wypoczynkowo-uzdrowiskowej, kulturowej i biznesowej) jako czynnika stymulujgcego
rozwoj spoteczno-gospodarczy wojewddztwa kujawsko-pomorskiego;
(ii) wsparcie inwestycji niezbednych do wtasciwego i zrownowazonego rozwoju infrastruktury
stuzgcej rozwojowi specyficznych form turystyki oraz urzadzen lecznictwa uzdrowiskowego;
(iii) wsparcie w zakresie promocji i informacji turystycznej oraz produktéw turystycznych, gtéwnie
markowych ukierunkowanych na wykreowanie i promocje oryginalnych i unikalnych regionalnych
produktéw turystycznych.

Tak - Nie

Wykonalno$é techniczna,
technologiczna i
instytucjonalna projektu

Harmonogram realizacji jest realistyczny i uwzglednia zakres rzeczowy oraz czas niezbedny na
realizacje procedur przetargowych i inne okolicznosci niezbedne dla realizacji projektu;

Zatozenia projektu sg zgodne z odpowiednimi wymogami technicznymi i regulacjami prawnymi;

Zatozone wartosci wskaznikéw produktu i rezultatu sa realne do osiggniecia;

Whioskodawca gwarantuje techniczng wykonalno$¢ projektu;.

Zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny.

Tak - Nie

Wykonalno$é finansowa i
ekonomiczna projektu

Planowane wydatki kwalifikowalne sg zgodne z przepisami prawa oraz z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkéw w zwigzku z realizacjg Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;

Analiza finansowa i ekonomiczna przedsiewziecia zostata przeprowadzona poprawnie;

Zaplanowane wydatki sg niezbedne do realizacji projektu i osiggania jego celdw;

Czy projekt wymaga dofinansowania? (wykonalnosé finansowa);

Czy projekt jest warty wspotfinansowania? (wykonalnos¢ ekonomiczna);

Koszty kwalifikowalne sg uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokosci;

Poziom dofinansowania zostat ustalony poprawnie i z uwzglednieniem przepiséw w zakresie
pomocy publicznej oraz przepiséw dotyczacych projektéw generujacych dochdd (jezeli dotyczg);

Tak - Nie
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Sytuacja finansowa Wnioskodawcy/operatora nie zagraza realizacji i utrzymaniu rezultatow
projektu.

Whioskodawca zagwarantowat zachowanie trwatosci rezultatéw projektu minimum 5 lat (w

. . przypadku mikro, matych i Srednich przedsiebiorstw - 3 lata) od zakorczenia realizacji projektu. W
Trwatosé rezultatow . L . S . . . py . .
B.1.4. roiekiu zaleznosci od specyfiki poszczegdinych projektdw ocenie podlegaja m.in.: trwatos¢ techniczna Tak - Nie
proj zastosowanych rozwigzan, trwatosé finansowa przedsiewziecia (zapewnienie niezbednych srodkéw
na utrzymanie), trwato$¢ struktur organizacyjnych niezbednych dla utrzymania rezultatéw.

Projekt zaktada pozytywny lub neutralny wptyw na realizacje:

. o Polityki rGwnosci mezczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji;
Woypetnianie polityk i

, Tak - Nie
zasad wspdlnotowych

Zasady zrbwnowazonego rozwoju;

Polityka spoteczenstwa informacyjnego.

Z dokumentéw strategicznych, plandw wieloletnich badZ innych dokumentéw planistycznych
Whnioskodawcy wynika, ze projekt jest komplementarny i powigzany z:

Dziataniami w ramach funduszy europejskich, w szczegdélnosci w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013: (i) o$ priorytetowa 5 —
dziatanie 5.2 wsparcie inwestycji przedsiebiorstw; dziataniami wspieranymi ze S$rodkéw
Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszaréw Wiejskich: (i) o$ 3: ,Jakos¢ zycia na obszarach wiejskich i réznicowanie gospodarki
wiejskiej”, Dziatanie: ,Tworzenie i rozwdj mikroprzedsiebiorstw” ; (ii) o$ 4. LEADER Dziatanie
Stra.tegicz'ny charakter ,Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" oraz w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
B.16. | Projektui B Gospodarka 2007-2013 : (i) O$ priorytetowa VI ,Polska gospodarka na rynku migdzynarodowym?”, Tak - Nie
!(ompl.ementa.rnos.cz. _ | Dziatanie 6.3 ,Promocja turystycznych walorow Polski”; Dziatanie 6.4 ,Inwestycje w produkty
innymi przedsigwzigciami | ¢rystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”.

Z innymi dziataniami zrealizowanymi przez Wnioskodawce ze $srodkéw wtasnych.

Dziataniami zrealizowanymi w ramach programéw finansowanych ze $rodkéw Funduszy
Strukturalnych w latach 2004-2006 oraz ze Srodkéw przedakcesyjnych i innych S$rodkéw
pomocowych.

Zgodnos¢ projektu ze Strategia Rozwoju Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020
lub Regionalna Strategia Innowacji Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku lub Strategia
Rozwoju Turystyki w wojewddztwie kujawsko-pomorskim.
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. - . Sposéb
Sposob okreslenia liczby punktow za p . . .
S e (A obliczenia Minimalna
Nr Kryterium Opis kryterium Schemat facznej liczby liczba
. - punktéw za punktow
dziatalnos¢ turystyczna .
kryterium
Budowa nowych lub podniesienie standardu technicznego istniejacych obiektow turystycznych oraz | 0 — Nie
infrastruktury rekreacyjno-sportowej; 1 -3 wedtug oceny
Oczekiwane rezultaty
projektu w sposéb Podniesienie jakosci ustug oferowanych przez sektor turystyczny i uzdrowiskowy oraz wzrost
B21 bezposredni wspieraja atrakcyjnosci i konkurencyjnosci wojewdédztwa dla lokalnych i pozaregionalnych inwestoréw 0 - Nie Suma )
7 | realizacje celow poprzez unowoczesnienie infrastruktury turystycznej: noclegowej, gastronomicznej, handlowej, 1 -4 wedtug oceny
okreélonych w URPO WK- rekreacyjno-sportowej;
P dla Dziatania 6.2.
Wzbogacenie i zréznicowanie oferty oraz podwyzszenia jakosci ustug turystycznych poprzez 0 — Nie
unowoczesnienie infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej. 1-3 wedtug oceny
Ocenie podlega zaawansowanie prac przygotowawczych do uruchomienia projektéw, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe/zgtoszenie budowy:
B.2.2 Gotowosc techniczna do ] . . . 0 - Nije Suma 3
<% | realizacji projektu Ztozony zostat wniosek o pozwolenie na budowe/dokonano zgtoszenia budowy; 3-Tak
Uzyskana zostata ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe/wtasciwy organ nie wnidst sprzeciwu, | 0 — Nie
co do zgtoszenia budowy. 7 —Tak
Projekt realizuje nastepujgce typy dziatan:
Rozwdj zagospodarowania infrastruktury wypoczynkowo-uzdrowiskowej wraz z 0—Nie
L zagospodarowaniem terenu wokét obiektow. 1-Tak
Projekt jest zgodny z
B.2.3. | preferowanymi typami 0 - Nie Suma
projektéw Przebudowa i rozbudowa szpitali uzdrowiskowych wraz z zakupem niezbednego wyposazenia. 6-Tak 5
Dostosowanie istniejacej infrastruktury turystycznej do potrzeb oséb niepetnosprawnych, tylko w 0 - Nie
przypadku realizacji projektéw wymienionych powyzej. 3-Tak

B3 Kryteria oceny wptywu przewidywanych rezultatéw projektu na osigganie zatozonych w RPO celéw
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. s s , Sposdb
Sposob okreslenie liczby punktow za p .
opcje w ramach kryterium sell=tult
Nr Kryterium Opis kryterium facznej liczby
Schemat .
. ” punktéw za
dziatalnos¢ turystyczna .
kryterium
Stopien, w jakim
projekt przyczyni sie . . . . . .
B3 do (wplynie na) PrzeW|dywana' I|czba. osob  korzystajgcych z  wytworzonych/zmodernizowanych  produktow Wartoé n/d
. turystycznych i uzdrowiskowych.
rozwoju bazy
turystycznej regionu.
Przewidywana liczba nowych trwatych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu (i utrzymanych min. przez 5 lat) we wspieranym
zaktadzie lecznictwa uzdrowiskowego:
. 1 nowe trwate miejsce pracy 0
B.3.2 Wptyw prolgktu na Wartodé
rynek pracy .
2 nowe trwate miejsca pracy 5
3 i wiecej trwatych miejsc pracy 10

% Liczbe nowych miejsc pracy nalg ustalt na bazie ,Rocznych Jednostek Roboczych” (RJR)Ji dinzbie pracownikéw zatrudnionych na petnych teth w cigu calego roku

obrachunkowego.



